

城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）
（项目编号 JG2016-1575） 答疑纪要和澄清

各收受招标文件的潜在投标人：

本招标项目的投标答疑以及对招标文件的澄清、修改如下，本澄清、修改作为招标文件的一部分。凡原招标文件与本澄清、修改文件不一致之处，以本澄清、修改文件为准。

1、 招标控制价公布函中只列出一个总的安全文明施工费，请详细列明各单位工程的安全文明施工费。

答：总的安全文明施工费（元）：378370.03（详见附件一）

- 1) 城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）-环市路常年花卉布置安全文明施工费为5903.14元；
- 2) 城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）-白云大道常年花卉布置安全文明施工费为24617.99元；
- 3) 城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）-广州大道常年花卉布置安全文明施工费为35567.68元；
- 4) 城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）-临江大道常年花卉布置安全文明施工费为35776.82元；
- 5) 城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）-机场高速常年花卉布置安全文明施工费为127318.88元；
- 6) 城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）-东风路常年花卉布置安全文明施工费为34867.26元；
- 7) 城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）-二沙岛常

年花卉布置安全文明施工费为 114318.26 元。

- 2、 招标控制价公布函中只列出一个总的专业工程暂列金额，请详细列明各专业工程暂列金额。

答：总的暂列金额（元）：3412102.15（详见附件一）

各专业工程暂列金额按照清单及计价文件自主报价。

- 3、 招标工程量清单中没有说明危险作业意外伤害保险的费率与税金的费率，请明确。

答：1) 危险作业意外伤害保险的费率是 0.1%，计算基础是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和。

2) 税金的费率是 3.477%，计算基础是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费之和。

- 4、 招标文件的第 18 页 11.2.7 “响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书”没有格式，请提供。

答：详见附件二。

- 5、 各专业预算包干费是否需要报金额？

答：按照相关文件自主报价。

- 6、 招标文件 P17-P18 页，投标文件格式组成 11.2.5 工程量清单计价表与招标清单格式不一致？招标文件采用的是 2008 清单计价规范表

格，而招标清单格式为 2013 清单计价规范，请明确以招标清单格式为准。

答：按 2013 清单计价规范。

7、招标清单“承包人提供主要材料和工程设备一览表”名称、规格、型号及数量是否应由投标人根据本项目套用的定额自行填写？

答：按照招标文件要求及格式进行报价。

8、能否提供报价清单的 xml 版本？能否提供含有招标控制价的 xml 版本？

答：详见附件六和附件八。

9、招标文件 P17 页，11.2.4 余泥渣土运输与排放方案第（2）遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书（适用于有施工总承包单位的园林绿化施工招标项目），投标文件里是否需要提供？若需要提供，是否可提供 word 电子文档格式？

答：招标文件中已对“余泥渣土运输与排放方案（2）”进行删除。详见招标文件。

10、措施项目中的文明工地增加费是否需要取费？

答：按招标文件要求执行。

11、投标文件格式中，《投标书》和《附件一，广州建设工程施工招

标投标书》都属于经济标投标书么？

答：以招标文件要求为准。

附件：

附件一：《招标控制价公布函》 pdf

附件二：《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的
承诺书》 word

附件三：《招标控制价备案表》 pdf

附件四：《关于城区重要道路常年花卉布置项目预算评审结果
的通知》 pdf

附件五：招标工程量清单 excel


附件六：招标工程量清单 xml

附件七：招标控制价 excel

附件八：招标控制价 xml

附件九：预算评审报告 pdf

招 标 人：  广州市林业和园林局

招标代理机构：  广州盛园咨询服务有限公司

日 期： 2016年4月7日

招标控制价公布函

工程名称：城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）

招标控制价（元）：39802484.21

其中

一、安全文明施工费（元）：378370.03

二、余泥渣土场外运输与排放分部分项工程费（元）：0（详细列明相关清单项目的综合单价，并注明运距）

1、土方外运，运距_____公里，综合单价_____元/m³

2、石方外运，运距_____公里，综合单价_____元/m³

3、详细列明其它余泥渣土外运，运距__公里，综合单价__0__元/m³

4、建筑垃圾处置费如需施工单位缴纳的，应按物价部门规定收费标准计入综合单价中。



三、暂列金额（元）：3412102.15（详细列明各专业工程暂列金额）

对公开招标工程，投标人按照招标控制价公布函公布的安全文明施工费及余泥渣土场外运输与排放费用报价。

邀请招标工程，安全文明施工费及余泥渣土场外运输与排放费用应严格按照规定计算，不参与竞价。

建设单位（公章）：广州市林业和园林局

编制单位（公章）：广州市梓通工程造价咨询有限公司

编制人（造价员专用章或注册造价工程师执业专用章）

复核人（注册造价工程师执业专用章）：



2016年3月

附件 2:

响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案承诺书

_____ (招标人):

我方承诺, 如中标承建_____ (项目名称),
将按招标文件所附的本工程施工组织设计要点或施工方案进行响
应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的施工
组织设计要点或施工方案基础上编制详细的施工组织设计, 并报经
监理单位和建设单位审批后实施。

投标人名称 (盖法人公章): _____

法定代表人或被授权人 (签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工招标控制价备案表

工程备案地：广州

备案登记号：GZ-2016-0206

流水号：201603290315

工程名称	城区重要道路常年花卉布置项目（2016-2017年）		
招标人	广州市林业和园林局		
工程地点	广州市		
工程规模	广州城市主要道路进行花卉布置，施工范围包括环市路、白云大道、广州大道、临江大道、机场高速、东风路、二沙岛等城市主要路段，单次种植时花面积约2.4万平方米，一年种植7次，工期2年；单次摆放盆花200平方米，一年摆放8次，共2年		
面积(m²)/长度(m)	24000 m²		
工程类型	其他工程	资金来源	财政资金
所含专业	<input type="checkbox"/> 建筑与装饰工程 <input type="checkbox"/> 安装工程 <input type="checkbox"/> 市政工程 <input checked="" type="checkbox"/> 园林绿化工程 <input type="checkbox"/> 轨道交通工程		
编审单位	资质证书编号	乙 130844010200	
	单位名称	广州市梓通工程造价咨询有限公司	
编制人证书编号	粤 070004953	编制人	林倩慧
复核人证书编号	建【造】05440006828	复核人	曹克洲
编制方法	<input checked="" type="radio"/> 工程量清单计价法 <input type="radio"/> 定额计价法	招标控制价(元)	39802484.21
安全文明施工费(元)	378370.03	预算造价(元)	39802484.21
		概算建安造价(元)	40150978.20
备案经办单位	单位名称	广州市梓通工程造价咨询有限公司	
	联系人	林玲	
	联系电话	15013082454	
控制价项目	<input type="checkbox"/> 总价 <input type="checkbox"/> 综合单价 <input type="checkbox"/> 材料、设备单价		
说明：1.编审单位和招标人承诺所提交的资料真实、完整、合法、有效，与原件一致，并对因提交虚假文件所引发的一切后果承担相应的法律责任，与备案机关无关。			
编审单位	广州市梓通工程造价咨询有限公司 确认意见:同意 确认人:林玲 2016年04月01日	招标人	广州市林业和园林局 确认意见:同意 确认人:徐清炳 2016年04月01日
联系人	林玲	联系人	崔明珠
联系人手机	15013082454	联系人手机	13660708269
<h3 style="margin: 0;">通过备案</h3> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">广州市建设工程造价管理站 2016年04月01日</p>			

注：1.如修改招标控制价，需在“说明”栏中填写相关原因。2.资金来源的填写需与招标文件一致。

广州市财政局文件

穗财评审〔2016〕181号

关于城区重要道路常年花卉布置 项目预算评审结果的通知

市林业和园林局：

根据财政部《关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建〔2009〕648号）等规定，经委托中国建设银行股份有限公司广东省分行对送审的城区重要道路常年花卉布置项目预算（委托号：穗财评委〔2015〕1017号）进行评审，评审结果如下：

送审额：44,545,408.80元，审定额：41,225,281.46元，核减额：3,320,127.34元。

请依据评审结果调整预算。



2016年2月16日

公文格式